

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr GPRR.IV.341-1/82007

Przedmiot zamówienia:

**„Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie II.
Budowa kotłowni i sieci ciepłych. Etap II – Budowa sieci ciepłych na osiedlu Polna”**

Działając w imieniu Gminy Praszka, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.), **dokonuje się modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:**

1. dotychczasową treść **pkt 4 SIWZ:**

4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą robót będą odbywać się w złotych polskich. Fakturowanie robót będzie odbywać się w następujący sposób:

- a) zakres robót dla obwodów kotłowni K1, K3, K5 – do listopada 2007 r.
- b) zakres robót dla obwodów kotłowni K2, K4, K6, K7 – w 2008 r. do końca I kwartału.

Szczegółowe warunki płatności znajdują się w projekcie umowy (zał.nr 5 do SIWZ)”

zastępuje się treścią:

„Płatność za wykonane roboty będzie się odbywała fakturami częściowymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zapłata będzie następowała w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z „protokołem odbioru wykonanych elementów robót” podpisanym przez inspektora nadzoru.

2. dotychczasową treść **§ 7 pkt 1** wzoru umowy (zał. 5 do SIWZ): *„Warunki płatności –*
1. Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi za elementy ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robót. Zakres wykonanych robót z § 1 ust. 1 pkt 1.1, 1.2, 1.3, będzie fakturowany do listopada 2007 r. natomiast zakres wykonanych robót z § 1 ust 1 pkt 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 Wykonawca będzie fakturował w 2008 r. do końca I kwartału. Faktury potwierdzone protokołem odbioru wykonanego elementu robót regulowane będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez zamawiającego.”

zastępuje się treścią:

„Rozliczenie robót odbędzie się fakturami częściowymi za elementy ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez zamawiającego i fakturą końcową. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru etapu robót.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym

mowa w § 4 ust.4 . Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego”.

Zamawiający dokonuje również modyfikacji zapisów pkt 6.5 Specyfikacji Technicznej:

1. pkt 6.5.2. otrzymuje brzmienie:

„2. Rury stalowe muszą być:

- produkowane ze stali P235 GH,
- zgodne z normami DIN 1626-1984, Din 2458
- atestowane
- przed zapianowaniem podane procesowi śrutowania.

2. Zapis punktu 6.5.3. przyjmuje następującą treść:

„3. Izolacja z pianki PUR:

- oferowane rury preizolowane dla średnic 42/110 ÷ 219/315 muszą spełniać wymóg, aby zmierzona wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ_{50} nie była wyższa niż 0,0275 W/mK dla rur ze stalową rurą przewodową dostarczanych w odcinkach prostych. Należy do oferty załączyć kopie wyników badań wykonanych przez niezależny instytut badawczy potwierdzających wielkość λ_{50} dla rur prostych.
- Zastosowanie cyklopentanu jako środka spieniającego, przy produkcji izolacji poliuretanowej zarówno rur jak i kształtek”.

3. Usuwa się w całości punkt 6.5.8 specyfikacji technicznej a tym samym, wymóg posiadania aktualnej aprobaty technicznej na wyroby, których dopuszczenie reguluje Polska Norma.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Praszka, dnia 28 czerwca 2007 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Tkaczyński